Mtawa, dnia 25 listopada 2025,
Inak postepowania: KT- 1331

Wykonawcy biorqcy udziat w postepowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, ktére wptynety w postepowaniu pn.: ,,Wykonanie
dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu przepompowni sciekéw w Miawie przy
ul. Granicznej dz. nr 10-1576/65"

Zamawiajgcy — Zaktad Wodociagéw, Kanalizacji i Oczyszczalnia $ciekéw ,WOD-KAN"
Sp. z o.0., informuje, ze w postepowaniu o udzielenie zamdwienia pn.: ,Wykonanie
dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu przepompowni sciekow w Miawie przy ul.
Granicznej dz. nr 10-1576/65”, prowadzonym w trybie zapytania o oferte wptynety zapytania
dotyczqgce wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkdéw Zamdwienia, ktérych tre$¢ bez ujawniania
Zzrédta oraz odpowiedzi, Zamawiajgcy zamieszcza ponizej:

Pytanie nr 1

Ze wzgledu na krétki termin opracowania dokumentacji nie ma mozliwosci uzyskania
pozwolenia na budowe, tym bardziej ze to jest remont, ktéry naszym zdaniem nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe. Nie ulega zwiekszeniu [w stosunku do pozwolenia wodno
prawnego] przepustowosc przepompowni, zmniejsza sie mozliwos¢ awarii a tym samym
skazenie Srodowiska. Opracujemy projekt remontuw takiej formie abyzamawiajgcy
[w przypadku zmiany przepisdw] mogt go ztozy¢ z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
budowe lub na zgtoszenie wykonywania robot.

Czy opracowanie projektu remontuw takiej formie, abyzamawiajgcy mogt go ztozyé
Z whioskiem o wydanie pozwolenia na budowe lub na zgtoszenie wykonywania robdt wypetni
w catosci przedmiot zamdwienia. Par. 1 pkt é pdpkt 8-10.

Odpowiedz na pytanie nr 1
Tak

Pytanie nr 2
Prosze wiec z par. 1 pkt 6 usungc/zmienic zapis w pdpkt 8-10.

Odpowiedz na pytanie nr 2
Nie dotyczy

Pytanie nr 3
Ponadto w umowie sg wysokie kary za nieterminowo$¢. Ze wzgledu na krétki termin
opracowania proponujemy 0,1% (par. 11 pkt 1 pdpkt 11 2)

Odpowiedz na pytanie nr 3
Nie
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